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	WDVS STAMM LV PS
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	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	(Hinweis)
	

	
	Grundlage der Ausschreibung ist das
Wärmedämm-Verbundsystem der Firma Franken Maxit
GmbH & Co. gemäß bauaufsichtlicher Zulassung.
ZulassungsNr.: Z-33.43-1267  / Z-33.41-1265.
-Der Auftragnehmer bestätigt, sich vor Angebotsabgabe
und Arbeitsbeginn ein Bild von der Lage, den örtlichen
Gegebenheiten und der Art des Bauvorhabens an Ort und
Stelle gemacht zu haben.
- Der Auftragnehmer hat den Untergrund auf
Tragfähigkeit und Eignung entsprechend DIN 18350 zu
überprüfen. Bedenken gegen die angetroffenen
Untergründe, insbesondere bei größeren Unebenheiten
(größer als nach DIN 18202 zulässig), Ausblühungen,
Spannungs- und Setzrissen sowie nichttragfähigen
Flächen oder zu hoher Baufeuchtigkeit, sind dem
Auftraggeber unverzüglich vor Beginn der Arbeiten
schriftlich mitzuteilen.
- Die in den Herstellervorschriften geforderten
Haftabzugswerte des Untergrundes müssen für das
Aufbringen des WDVS gewährleistet sein.
- Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des
Auftragnehmers. Während der Verarbeitung und Trocknung
darf die Temperatur der Luft, der zu verwendenden
Materialien sowie des Putzgrundes nicht unter + 5C°
absinken.
- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der Dauer
seiner Arbeiten das Gerüst benutzungssicher im Sinne
der Unfallverhütungsvorschriften vorzuhalten.
- Der Auftraggeber behält sich vor, das ausgeschrieben
Gerüst evtl. gesondert zu vergeben.
- Nach Fertigstellung der Arbeiten ist der bei den
Arbeiten angefallene Schutt (Mörtelreste, Papiersäcke
Eimer und dgl.) im und um den Bau herum sauber
aufzunehmen und entsprechend der geltenden Vorschriften
abzufahren. Bei nicht einwandfreier Beseitigung des
Schutts durch den Auftragnehmer behält sich die
Bauleitung vor, eine Fremdfirma mit den
Reinigungsarbeiten zu beauftragen. In diesem Fall wird
der Auftragnehmer mit den Kosten belastet.
- Sämtliche Arbeiten verstehen sich einschl. Lieferung
aller erforderlichen Materialien und der erforderlichen
Nebenleistungen, sofern nicht im Leistungsverzeichnis
anders vermerkt.
- Ausführungszeitraum:
von .................. bis .....................
Es können nur die Anbieter berücksichtigt werden, die
in der Lage sind, die vorgeschriebene Ausführungszeit
einzuhalten.
Folgende bauliche Voraussetzungen müssen vor
Durchführung der nachfolgend beschriebenen Arbeiten
gegeben sein:
- Die Oberfläche der Wand muss tragfähig, eben,
trocken, fett- und staubfrei sein. Auf eine zusätzliche
Verdübelung kann verzichtet werden, wenn der Untergrund
mind. eine Abrissfestigkeit von 0,08 N/mm² aufweist
tragfähiger Untergrund. Wird diese geforderte
Abrissfestigkeit nicht erreicht, so gilt die Zulassung
für nicht ausreichend tragfähigen Untergrund - das
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	System muss
geklebt und gedübelt werden.
- Eine nachträgliche Durchfeuchtung muss ausgeschlossen
sein.
- Die Dacheindeckung und Montage der Dachrinne muss
erfolgt sein.
- Die Fenster, Außenfensterbänke, Außentüren,
Rollladenkästen und Rollladenführungsschienen sowie
Mauer- und Attikaabdeckungen müssen eingesetzt sein.
- Die evtl. erforderliche Demontage und Wiedermontage
von Regenfallrohren und sonstigen auf der Fassade
befestigten Teilen ist im Einheitspreis mit
einzurechnen, wenn nicht durch besondere Position in
der Ausschreibung benannt.
- Zur Vermeidung des Eindringens von Wasser in den
Baukörper durch demontierte Regenfallrohre, sind diese
mit provisorischen Verlängerungen zu versehen, damit
das Regenwasser an geeigneter Stelle abfließen kann.
- Muster bzw. Probeflächen sind unter örtlichen
Bedingungen herzustellen.
- Bei farbigen Edelputzen mit Ausnahme dickschichtiger
Edelkratzputze muss grundsätzlich ein
Egalisationsanstrich ausgeschrieben werden.
- Im Bedarfsfall sind technische Informationen bei der
Saint-Gobain Weber GmbH einzuholen.
- Von der Saint-Gobain Weber GmbH durchgeführte
Massenermittlungen sind unverbindlich und vor
Bauausführung durch den Auftragnehmer zu prüfen.
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	01.
	
	

	
	BAUSTELLENEINRICHTUNG
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	(Hinweis)
	

	
	Baustelle einrichten

Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen
Erfüllung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet
wird, betriebsfertig aufstellen einschl.
der dafür notwendigen Arbeiten.
Unterkünfte, Lagerschuppen und
dergleichen, soweit erforderlich,
an- und abtransportieren,
aufbauen und einrichten.

Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und
Einrichtungen werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den
Einheitspreisen der entsprechenden
Teilleistung vergütet.
	

	
	
	

	01.0001.
	Behördliche Genehmigungen
	

	
	
	

	
	Einholen der für die ausgeschriebenen
Arbeiten benötigten Anträge, Genehmigungen,
einschl. Entrichtung der Gebühren.
Kosten werden auf Nachweis erstattet.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0002.
	Strom- und Wassanschluss herstellen
	

	
	
	

	
	Strom- und Wasseranschluss, sowie
Entsorgungseinrichtungen und dergleichen
für die Baustelle, soweit erforderlich
herstellen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0003.
	Verkehrszeichen
	

	
	
	

	
	Die gem.# 45 Abs. 6 StVO zur ordnungs-
gemässen Kennzeichnung und Beschilderung,
bzw. zur Sicherung der Baustelle notwendigen
Verkehrsschilder und Verkehrszeichen, sowie
Hinweis- und Informationsschilder aufstellen
und eine Woche vorhalten als Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0004.
	Vorhalten Verkehrszeichen
	

	
	
	

	
	Vorhalten Verkehrszeichen nach StVO mit Reflexfolie,
mit Aufstellvorrichtung. An- und Abtransport, sowie
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	Einrichtungskosten auf Nachweis in gesonderter
Position.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0005.
	Sicherheitsbaken
	

	
	
	

	
	Die gem.# 45 Abs. 6 StVO zur ordnungsgemässen
Kennzeichnung und Beschilderung, bzw. zur
Sicherung der Baustelle notwendigen Sicherheitsbaken
aufstellen und eine Woche vorhalten als
Grundstandzeit.
Einschl. Schilderständer und Beschwerungsmaterial.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0006.
	TL- Leitbaken Vorhaltung
	

	
	
	

	
	Vorhalten von TL- Leitbaken mit BAST-
Prüfnummer.An- und Abtransport, sowie
Einrichtungskosten auf Nachweis in
gesonderter Position.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0007.
	Bauzaun mit Rahmen und Drahtgitter
	

	
	
	

	
	Liefern, montieren, unterhalten und
demontieren eines Bauzauns, ca. 2,0 m
hoch, mit Metallgitterrahmen und mit
Drahtgitter. Für die Dauer der Bauzeit
vorhalten.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0008.
	Aufstellen Materialcontainer
	

	
	
	

	
	Aufstellen eines Materialcontainer,
incl. An - und Abtransport und einer Woche
Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0009.
	Vorhaltung Materialcontainer
	

	
	
	

	
	Vorhaltung Materialcontainer
über die Grundeinsatzzeit
hinaus, für jede weitere angefangene
Woche.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0010.
	Aufstellen Aufenthaltswagen
	

	
	
	

	
	Aufstellen eines Aufenthaltswagens/ Container
6-8 Pers., einschl. An- und Abtransport und
einer Woche Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0011.
	Vorhaltung Aufenthaltswagen
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	Vorhaltung Aufenthaltswagen über
die Grundeinsatzzeit hinaus für jede weitere
angefangene Woche.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0012.
	Aufstellen Toilettenkabine
	

	
	
	

	
	Aufstellen einer Toilettenkabine einschl.
Anschluss, An- und Abtransport, Entsorgung
über 4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0013.
	Vorhalten Toilettenkabine
	

	
	
	

	
	Vorhalten einer Toilettenkabine einschl.
Anschluss, An- und Abtransport, Entsorgung
für jede weitere angefangene Woche.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0014.
	Bauschutt/ Abfall-Container
	

	
	
	

	
	An- und Abtransport, vorhalten von
befüllbarem Bauschutt-Container auf
der Baustelle für anfallenden Bauschutt,
bzw. anfallenden Abfall.
Inkl. Kipp- und Deponiegebühren.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 t
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0015.
	Sondermüll-Container
	

	
	
	

	
	An- und Abtransport, vorhalten von
befüllbarem Sondermüll-Container
auf der Baustelle für anfallenden
Sondermüll. Inkl. Kipp- und
Deponiegebühren.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 t
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0016.
	Sondernutzungsgenehmigung
	

	
	
	

	
	Einholen einer Sondernutzungsgenehmigung
wenn die Entsorgungslage auf öffentl.
Verkehrsflächen aufgebaut und abgestellt
werden muss.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0017.
	Feststoff- Fangsystem über Auffangrinnen
	

	
	
	

	
	Liefern und montieren eines Feststoff- Fangsystems
auf der Gerüst Innen- und Aussenseite oberhalb
der Auffangrinnen zum Schutze vor Beschädigungen
der Folien und Abdeckungen durch Herabfallende
feste Stoffe, Geräte und Teile. Mittels Aquasave-
System Tafeln oder Holzbohlen am Gerüst befestigt
und nach Herstellerrichtlinien verarbeitet. Abrechnung
nach m bei Vorhaltung 1 Tag.
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	............
	............ _
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	01.0018.
	Abhängen des Aussengerüstet mit Planen
	

	
	
	

	
	Abhängen des Aussengerüstes mit Gitterplanen
( Delta- Planen), befestigt mit
Knebelbindern. Stossfugen überlappt, zum
Auffangen des durch den Rückprall entstehenden,
verunreinigten Schmutzwassers.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0019.
	Zusatzverankerung des Gerüstes
	

	
	
	

	
	Zusatzverankerung des Gerüstes
die lt. Statik wegen erhöhter Windlasten bei
Planenabhängung notwendig sind.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0020.
	Auffangrinne an der Gerüstinnenseite
	

	
	
	

	
	Herstellen eines Schmutzwasserauffangsystems
durch Montieren von Auffangrinnen auf der Innenseite
des Gerüstes, einschl. aller Befestigungsmittel,
Gelenke, Bögen und Halterungen.
Abdichten zwischen Hauswand und Wannensystem.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0021.
	Auffangsystem mit Halbdielen und Planen
	

	
	
	

	
	Herstellen eines Schmutzwasserauffangsystems
an Flächen ohne Gerüst, mit Halbdielen und
Planen verspannt und befestigt einschl.
Abdichten zwischen Wanne und Hauswand.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0022.
	Austellen und vorhalten eines Behälters mit Tauchpumpe
	

	
	
	

	
	Aufstellen und vorhalten eines schlagfesten
Auffangbehälters und elektronisch geregelten
Tauchpumpen. Abrechnung je Arbeitstag.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0023.
	Abdichten m. Schachtabdeckungen
	

	
	
	

	
	Abdichten von Hofeinlaufschächten, Gullyeinläufen
Balkon- und Terassenentwässerungen, bei Arbeiten
ohne Wannen- bzw. Auffangsysteme.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0024.
	Bewuchs fachgerecht beschneiden
	

	
	
	

	
	Fachgerechtes entfernen des
vorhandenen Bewuchses im Bereich der
Gerüststandflächen, so dass eine
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	ordnungsgemässe Gerüstmontage,
gewährleistet ist.
 
Sträucher, und andere Pflanzen
sind nach Angaben der Bauleitung
sorgsam auszuheben, seitlich zu
lagern und nach Abschluss aller Arbeiten
wieder einzupflanzen. Der
Lagerplatz ist mit der Bauleitung
abzustimmen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0025.
	Aufbauen von Lagerbehälter
	

	
	
	

	
	Liefern und Aufbauen von säurefesten
Schmutzwasser- Sammelbehältern für die
Zwischenlagerung des angefallenen Schmutz-
wassers zur späteren Abholung und zur
Entsorgung des Schadstoffgutes in einer
Sondermüllverwertung.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0026.
	Schmutzwasserreinigungsanlage
	

	
	
	

	
	Aufstellen und Bedienen einer mobilen
Schmutzwasser- Reinigungsanlage mit
Reaktionsfilter, Schrägklärer, Absetzbecken,
Sieben und Filtern, sowie Wasserrecyclingtank
mit Anschlüssen für Wasserstrahlgeräte zur
Wiederverwendung des bearbeiteten und
gereinigten Wassers.
Entsprechend den behördlichen Vorschriften.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0027.
	Rückbau Erdreich
	

	
	
	

	
	Entfernen des vorhandenen Erdreiches ca......... cm.
tief und ca. ..... cm. breit, bis zum Übergangsbereich
der evtl. vorhandener Bauwerksabdichtung sowie
seitliches Lagern des Materials. Nach Fertigstellung
der Fassadenarbeiten erfolgt die Wiederherstellung mit
einer ca....... cm. breiten Kiestraufe bei der
unbedingt eine Noppenfolie als mechanischer
Schutz mit eingebaut werden muss.
Es handelt sich hierbei um eine Vlieskaschierte
Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht
aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage
verbinden.

Produkt:  maxit san Schutz-und Drainagenmatte


Angebotenes Fabrikat:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m³
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0028.
	Rückbau Pflasterbelag
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	06.10.2017
	
	Seite 10
	



	Projekt:
	
	WDVS STAMM LV PS

	LV:
	
	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Entfernen des Pflasterbelages und ausheben des
vorhandenen Schotters ca..........cm. tief bis zum
Übergangsbereich der evtl. vorhandenen
Bauwerksabdichtung sowie seitliches Lagern des
Materials. Nach Fertigstellung der Arbeiten erfolgt die
Wiederherstellung des Pflasterbelages, bei der
unbedingt eine Noppenfolie als mechanischer Schutz mit
eingebaut werden muss. Es handelt sich hierbei um eine
Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-
Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit
filterstabiler Ringdrainage verbinden.
 
Produkt:  maxit san Schutz-und Drainagenmatte
 
Angebotenes Fabrikat:
.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m³
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0029.
	Kiestraufe freilegen
	

	
	
	

	
	Entfernen der Kieselsteine und ausheben des vorhandenen
Schotters ca. ..... cm. tief bis zum Übergangsbereich
der evtl. vorhandenen Bauwerksabdichtung sowie
seitliches Lagern des Materials. Nach Fertigstellung
der Arbeiten erfolgt die Wiederherstellung der
Kiestraufe, bei der unbedingt eine Noppenfolie als
mechanischer Schutz mit eingebaut werden muss. Es
handelt sich hierbei um eine Vlieskaschierte
Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol- Regenerat fachgerecht
aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage
verbinden.

Produkt:  maxit san Schutz-und Drainagenmatte

Angebotenes Fabrikat:
.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m³
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	01.0030.
	Baustelle räumen
	

	
	
	

	
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen,
Einrichtungen und dergleichen räumen.
Verunreinigungen beseitigen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 psch
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 01.
	............ _
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	02.
	
	

	
	GERÜSTBAU
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	(Hinweis)
	

	
	Bei den Gerüstarbeiten sind die Vorschriften der
Bauberufsgenossenschaften einzuhalten.
	

	
	
	

	02.0001.
	Vorhaltung Fassadengerüst  0,70 m
	

	
	
	

	
	Gebrauchsüberlassung des Fassadengerüstes 0,70
Belagbreite, 200 kg/m², über die vereinbarte
Grundeinsatzzeit hinaus, als Vorhaltung je
angefangene Kalenderwoche.
.................Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0002.
	Folienabdeckung der Gerüstflächen
	

	
	
	

	
	Bodenflächen im Bereich des Gerüsts
mit gewebeverstärkter PVC-Gitterfolie
auslegen und sichern.
Mindestbreite unter dem Gerüst: 2,0 m.
Folienschäden sind umgehend zu beheben.
Vorhaltung für die Dauer der Bauzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0003.
	Schutzdach
	

	
	
	

	
	Schutzdach nach DIN 4420 an Gerüst, Belag
aus Bohlen, Breite ca. 1,50- 2,00 m, Bordwand-
höhe 0,60- 0,80 m. Schutzdachhöhe 2,50- 5,00m
auf- und abbauen. Gebrauchsüberlassung bis
4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0004.
	Vorhaltung Schutzdach
	

	
	
	

	
	Vorhaltung und Gebrauchsüberlassung des
Schutzdaches und Lastenverteiler, über die
Grundeinsatzzeit hinaus als Vorhaltung je
angefangene Kalenderwoche.
......................Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0005.
	Personendurchgang auf Gehwegen
	

	
	
	

	
	Zulage zur Pos. Gerüst für Auf- und Abbauen
eines Personendurchganges auf Gehwegen,
durch den Einbau von 1,50 m breiten
Durchgangsrahmen.
Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen
Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
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	WDVS STAMM LV PS

	LV:
	
	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Fussgängertunnel als Personendurchgang
	

	02.0006.
	
	

	
	 
	

	
	Auf- und Abbauen eines Fussgängertunnels als
Personendurchgang auf Gehwegen zum Schutze
gegen herabfallende Bauteile, Baustoffe und
Flüssigkeiten, einschl. 4 Wochen Grundeinsatzzeit.
Verkleiden der 1,50 m breiten Durchgangsrahmen
mit einer Bretterverschalung. Abdichten mit PVC- Planen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0007.
	Vorhaltung Fussgängertunnel
	

	
	
	

	
	Gebrauchsüberlassung des Fussgängertunnels,
über die Grundeinsatzzeit hinaus als Vorhaltung
je angefangene Kalenderwoche.
.....................Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0008.
	Auslegergerüst mit Konsole 70 cm
	

	
	
	

	
	Herstellen einer Gerüstverbreiterung als
Auslegergerüst mit Konsolen 70 cm breit,
nach DIN 4420 und DIN 18451 mit 200 kg/m²
belastbar, nach Herstellerrichtlinien.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0009.
	Vorhaltung Konsolen 70 cm
	

	
	
	

	
	Gebrauchsüberlassung der Konsolen
70 cm über die Grundeinsatzzeit hinaus,
als Vorhaltung je angefangene Kalender-
woche.
............Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0010.
	Gerüstversatz (Vorhängegerüste)
	

	
	
	

	
	Auf- und Abbau eines Vorhängegerüstes als
Gerüstversatz in halber Höhe, bzw. 1m
höhenversetzt durch vorgesetzten Gerüst-
rahmen 70 cm breit. Mit Rohren diagonal
abgestützt und geeigneten Kupplungen nach
DIN 4420 befestigt, einschliesslich zusätzlicher
Gerüstbefestigung mit Gerüstankern und
4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0011.
	Fassadengerüst Stahl 1,00 m 300 kg
	

	
	
	

	
	Erstellen eines Aussengerüstes nach DIN
18452 und DIN 4420, ausgeführt als Stahl-
rohrgerüst der Gruppe 2, 1,00 m Belagbreite
mit 300 kg/m² belastbar.
Die Gerüste werden nach den Vorschriften
der LBO, der Gerüstordnung, UVV der
Berufsgenossenschaften und Herstellerricht-
linien auf- und abgebaut, einschl. 4 Wochen
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	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0012.
	Vorhaltung Fassadengerüst 1,00m
	

	
	
	

	
	Gebrauchsüberlassung des Fassadebgerüstes
Stahl 1, 00 m Belagbreite, 300 kg/m², über die
vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus als Vorhaltung
je angefangene Kalenderwoche.
.......................Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m³
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0013.
	Lastenverteiler mit Bohlen auf Dächern
	

	
	
	

	
	Schutzabdeckung mit Bohlen auf Dächern
als Lastverteiler um Punktbelastung zu
vermeiden. Vorher Untergrund (Dachfläche)
mit Planen abdecken, zur Vermeidung
von Verschmutzung, einschliesslich
Auf -und Abbau und Transport.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0014.
	Schutzabdeckung vollflächig auf Dächern
	

	
	
	

	
	Schutzabdeckung vollflächig auf Flachdächern,
Ziegeldächern, Vordächern, Glasdächern,
Loggien, Wintergärten, Vorbauten usw. mit
Bohlen oder Brettern zum Schutze vor
herabfallenden Baustoffen und Materialien
sowie vor Verschmutzung und als Lastenverteiler,
um Punktbelastung zu vermeiden. Vorher
Untergrund mit Planen abdecken.
4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0015.
	Vorhaltung Schutzabdeckung
	

	
	
	

	
	Vorhaltung und Gebrauchsüberlassung der
Schutzabdeckung auf Dächern, vollflächig
über die vereinbarte Grundeinsatzzeit hinaus
als Vorhaltung je angefangene Kalenderwoche.
.............Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0016.
	Gerüstbespannung mit Netz
	

	
	
	

	
	Gerüstbespannung mit randverstärkten
Polyäthylen- Gerüstschutz- Netzen, alle
50 cm mit Knebelverbindern befestigt, als
Sicht- Wetter- und Staubschutz, als
Absturzsicherung und zum Schutz vor
herabfallenden Gegenständen, geliefert und
nach Herstellervorschrift angebracht einschl.
4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
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	Projekt:
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	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	02.0017.
	Vorhaltung Gerüstbespannung Netz
	

	
	
	

	
	Vorhaltung der Gerüstbespannung mit
Gerüstnetzen über die Grundeinsatzzeit
hinaus, je angefangene Kalenderwoche.
...........Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0018.
	Gerüstbespannung mit Planen
	

	
	
	

	
	Gerüstbespannung mit randverstärkten
Polyäthylen- Gerüstschutz- Plane, alle
50 cm mit Knebelverbindern befestigt, als
Sicht- Wetter- und Staubschutz, als
Absturzsicherung und zum Schutz vor
herabfallenden Gegenständen, geliefert und
nach Herstellervorschrift angebracht einschl.
4 Wochen Grundeinsatzzeit.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0019.
	Vorhaltung Gerüstbespannung Planen
	

	
	
	

	
	Vorhaltung der Gerüstbespannung mit
Gerüstplanen über die Grundeinsatzzeit
hinaus, je angefangene Kalenderwoche.
...........Wochen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	02.0020.
	Zusätzliche Verankerung
	

	
	
	

	
	Zusätzliche Verankerung bei höherer statischer
Belastung des Gerüstes durch erhöhte Windlasten,
die bei einer Gerüstbespannung mit Planen oder
Netzen, aber auch bei Belasung durch Material-
Bags oder Körbe auftreten.
Bei leichten Mauerwerks- und Betonuntergründen sind
speziell zugelassene Dübel zu verwenden.
Statische Berechnungen werden in gesonderter
Position abgerechnet.
Belastungsprüfungen und Erstellen von
Prüfprotokollen sind im Preis enthalten.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 02.
	............ _
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	WDVS STAMM LV PS
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	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	03.
	
	

	
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	03.0001.
	Untergrundprüfung
	

	
	
	

	
	Untergrundprüfung auf Masstoleranzen,
Vertiefungen und Tragfähigkeit und ggf. bei
Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen.
Betonflächen sind auf Schalölrückstände zu überprüfen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0002.
	Abrissproben
	

	
	
	

	
	Ansetzen von Abrissproben zur Überprüfung der
Oberflächenfestigkeit des Untergrundes.
In den zu verwenden mineralischen Klebemörtel,
Schichtdicke ca. 4-6 mm, wird ein ca.40x80 cm großes
Armierungsgewebe mittig darin eingebettet.
Der nicht eingebettete Teil des Armierungsgewebes
bleibt zunächst frei hängen.
Nach ca. 1 Woche Standzeit wird dieser Teil des Gewebes
auf einen runden Teil eines Holzstabes aufgewickelt und
mit beiden Händen an dem Stab nach oben abgerissen.
Das entstehende Bruchbild gibt ein zuverlässigen
Aufschluß über den Zustand und Eignung des
Untergrundes. Wird des Gewebe sauber aus dem
Armierungsmörtel herausgerissen und bleibt der Rest
fest mit dem Untergrund verbunden liegt ein
ausreichende Tragfähigkeit vor.
Wenn nicht sicher ist, das z.B. eine Beschichtung nicht
verseifungsstabil ist, sollte die gesamte Probefläche
während der Erhärtung mit Folie abgedeckt werden sodass
möglichst lange Feuchtigkeit in den Untergund einwirken
kann.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0003.
	Ermittlung der Oberflächenzugfestigkeit
	

	
	
	

	
	Für die Ermittlung der Haftzugfestigkeit werden
entsprechend der DIN 1055-6 mindestens
5 Prüfstempel je Seite aufgeklebt.
Messergebnisse : Haftzugswerte und
Abrissergebnis sind schriftlich zu dokumentieren.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0004.
	Entgraten und Reinigen von Betonflächen
	

	
	
	

	
	Überprüfung von Betonflächen.
Grate sowie Reste der Holzschalung
sauber entfernen und für weitere Gewerke
vorbereiten.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0005.
	Trockenreinigung durch Abkehren
	

	
	
	

	
	Trockenreinigung durch Abkehren der Wandflächen mit
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	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Stahlbesen. Staub durch Absaugen entfernen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0006.
	Nassreinigung mit Hochdruckreinigung
	

	
	
	

	
	Nassreinigung mit Hochdruck.
Vorhandene Wandfläche mit einem Dampfstrahlgerät
gründich reinigen. Je nach Grad der Schädigung
erfolg die Reinigung bei mäßiger Temperatur und
mäßigem Druck. Nicht festhaftenden Farbanstrich
vollständig entfernen. Schmutzwasser und abgelösten
Farbanstrich geht in das Eigentum des AN über und ist
entsprechend den örtlichen Bestimmungen aufzufangen und
fachgerecht zu entsorgen. Evt. vorhandenen
Waschschleier nach dem Trocknen gründlich abkehren.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0007.
	Abdeckarbeiten
	

	
	
	

	
	Bauteile abkleben/ abdecken, mit Folie mind. 60 my
Bauteile wie Türen, Fenster, Dachüberbauten,
Pflasterbeläge usw. mit Folie 60 my. bzw. Abdeckvlies
abdecken/ abkleben.
Stöße wenn notwendig verkleben.
Abdeckung nach Gebrauch wieder entfernen.
Abrechnung nach m²
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0008.
	Entfernen von Schalöl
	

	
	
	

	
	Evtl. vorhandene Schalölrückstände mit speziellen
Schalölentferner entfernen. Schalölentferner durch
Sprühen oder mit der Bürste auftragen. Hartnäckige
Rückstände mit einer harten Nylonbürste bearbeiten.
Nach ca. 5-10 Minuten Einwirkzeit mit
Heiswasserhochdruckverfahren gründlich abwaschen.
Schmutzwasser und abgelöste Schalöle entsprechend den
örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht
entsorgen. Evtl. vorhandenen Waschschleier nach dem
Trocknen gründlich abkehren.
Benetzungsprobe auf der trockenen und gereinigten
Fläche durch aufgesprühtes Wasser durchführen: es darf
keine Wasserabweisung durch Trennmittelrückstände mehr
zu erkennen sein.

Produkt:        z.B. Beeck Schalölentferner
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0009.
	Losen Farbanstrich entfernen
	

	
	
	

	
	Entfernen von mürben, schlecht haftenden
Altanstrich mit geeigneten Geräten oder Maßnahmen
(z.B. abkratzen, abbeizen, abstrahlen usw.).
Entsorgung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
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	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Entfernen von nicht tragfähigen organsichen Beschichtungen
	

	03.0010.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Entfernen von nicht tragfähigen organischen
Beschichtungen mit geeigneten Geräten oder Maßnahmen
(z.B. abkratzen, abbeizen, abstrahlen usw.)
schachbrettartig ca. 70% entfernen. Entsorgung
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0011.
	Entfernen von lose haftenden Altputzflächen kleinflächig
	

	
	
	

	
	Entfernen von lose haftenden Altputzflächen
kleinflächig mechanisch mit leichtem Gerät vollständig
bis zum Putzgrund. Der anfallende Schutt ist
aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Mittlere Putzdicke ....  mm

Größe der zu entfernenden Altputzflächen bis zu 1m²

Putzart: Kalk-Zement-bzw.Sandmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0012.
	Entfernen von Altputzflächen
	

	
	
	

	
	Entfernen von Altputzflächen mechanisch mit leichtem
Gerät vollständig bis zum Putzgrund.
Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäss den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Mittlere Putzdicke ..........  mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0013.
	Klinker-Riemchen entfernen
	

	
	
	

	
	Entfernen von losen, schlecht haftenden
Klinkern, bzw. Riemchen.
Einschliesslich Mörtelbett oder
Kleberreste.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0014.
	Entfernen von Faserzementplatten
	

	
	
	

	
	Entfernen von Faserzementplatten an der Hausfassade
incl. Unterkonstruktion aus Holzlatten und der darin
verbauten Dämmplatten aus Mineralwolle bzw. Polystyrol
in einer Dämmstoffstärke von ca. .... mm. Der Nachweis
zum  fachgerechten Rückbau und deren Entsorgung der
Materialien gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen ist der Bauleitung und dem Bauherren
unbedingt vorzulegen. Größe der Fassadenplatten ca.
......cm x ......cm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0015.
	Toleranzen ausgleichen
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	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm
mit Kalkzementmörtel bzw. im Sockelbereich
mit Zementmörtel ausgleichen. Die evtl. benötigte
Haftspachtelung für glatte Betonflächen ist in dem
Einheitspreis mit einzukalkulieren.
 
Druckfestigkeitsklasse nach EN 998-1 CS II, III, IV
nach DIN 18550-1 P II, III
 
Produkte:      maxit ip 14/ 14 L/ 18 E/ 18 ML
                    maxit multi Haftspachtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0016.
	Ausgleichsputz
	

	
	
	

	
	Liefern und Auftragen eines Ausgleichsputzes aus
Kalkzementmörtel CS II nach EN 998-1 (P II nach DIN
18550) bzw. im Sockelbereich mit Zementmörtel zur
Egalisation des Untergrundes. Die evtl. benötigte
Haftspachtelung für glatte Betonflächen ist in dem
Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Standzeit ca. 1 Tag / mm

Schichtdicke:10 mm

Druckfestigkeitsklasse nach EN 998-1 CS II, III, IV
nach DIN 18550-1 P II, III

Produkte:      maxit ip 14/ 14 L/ 18 E/ 18 ML
                    maxit multi Haftspachtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0017.
	Ausgleichsputz Zulage für Mehrverbrauch
	

	
	
	

	
	Ausgleichsputz wie vor, jedoch Schichtdicken
über 10 mm las Zulage.
Mehrdicke je mm.

Schichtdicke:...... mm

Druckfestigkeitsklasse nach EN 998-1 CS II, III, IV
nach DIN 18550-1 P II, III

Produkte:      maxit ip 14/ 14 L/ 18 E/ 18 ML
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0018.
	Mauerwerksfehlstellen beseitigen
	

	
	
	

	
	Fehlstellen im vorhandenen Mauerwerk mittels
entsprechenden Steinen und Mauermörtel, bzw.
Putzmörtel schliessen.
 
Größe: ..........x.........x........
 
Produkte: maxit mur 950 / mur 956
               maxit ip 18 /ip 18 ML
               Mauersteine: ...............
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	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	............
	............ _
	

	
	
	1,000 m2
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03.0019.
	Entfernen von Altputz an Leibungen
	

	
	
	

	
	Altputz an den Fensterleibungen abstemmen.
Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäss den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

mittlere Putzdicke: ...........mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0020.
	Leibungsmauerwerk abstemmen
	

	
	
	

	
	Für anschließende Leibungsdämmung. Mittels
Trennschneider o.ä. seitlich eine senkrechte
Schnittkante bis auf die Tiefe des Fensterrahmens
ausbilden für anschließende Aufnahme der
Leibungsdämmung. Der ist Bauschutt fachgerecht den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

Breite des Ausbruchs: ca. ......... cm

Tiefe bis Fensterrahmen: ca........ cm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0021.
	Entfernen von  feuchte-und salzbelastete Altputzflächen
	

	
	
	

	
	Entfernen von  feuchte-und salzbelastete
Altputzflächen im Sockelbereich mechanisch mit leichtem
Gerät vollständig bis zum Putzgrund. Der anfallende
Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Altputzflächen
ca. 1m über Sichtbare Feuchtegrenze entfernen.
Bereich: Sockel
Mittlere Putzdicke........... mm

Putzart: .........................
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0022.
	Alte Fensterbänke ausbauen
	

	
	
	

	
	Bestehende Fensterbänke ausbauen und
entsorgen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0023.
	Steinfensterbänke abschneiden
	

	
	
	

	
	Steinfensterbänke mittels Trennschneider flächenbündig
mit der Fassade abschneiden. Der anfallende Schutt ist
aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.
 
Breite des Fenstersteines ca. ...... mm
 
Ausladung bis bündig Fassade: ca........ mm
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	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	0,000 lfm
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	03.0024.
	Abtrennen von Rollladenschienen
	

	
	
	

	
	Abtrennen der seitlich in die Wandscheibe
einspringenden horizontalen Profile von
Rollladenkasten- Schienen bis Wandebene.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0025.
	Natursteinmauerwerk aus Sandstein im Sockelbereich ausbessern
	

	
	
	

	
	Schäden am Sandstein und der  Fugen im Sockelbereich
entfernen und mit Sandsteinreparaturmörtel nahezu
übergangsfrei an dem Bestand anarbeiten.
Das reprofilieren der Oberfläche ist in dieser
Position
mit einzukalkulieren.

Produkte:     Sandsteinreparaturmörtel
                   Fugenmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0026.
	Biozidgrund
	

	
	
	

	
	Biozidgrund zur Beseitigung von Algen-, Moos- und
Pilzbefall. Liefern und volldeckend auf den gereinigten
Untergrund nach Herstellervorschrift zweimalig
unverdünnt auftragen.

Produkt:        maxit prim 1120 Biozidgrund
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0027.
	Verfestigen mit Tiefgrund
	

	
	
	

	
	Tiefgrund auf leicht saugenden Untergrund  gleichmäßig
und satt nach Herstellervorschrift auftragen, zur
Untergrundvorbereitung für nachfolgend zu verlegendes
Dämmsystem.

Produkt:        maxit prim 1070Tiefgrund
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0028.
	Verfestigen mit Putzfestiger
	

	
	
	

	
	Stark saugende und sandelnde Altputz- und
Anstrichflächen mit lösemittelfreier Spezialgrundierung
auf Basis einer copolymeren Feindispersion, zur
Verfestigung von mürben, nicht mehr tragfähigen
mineralischen Putzen sowie kreidenden mineralischen
Altanstrichen neutralisieren und verfestigen.
 
Auftragsart:vollflächig und satt bis zur vollständigen
Tränkung
 
Produkt:        maxit prim 1100 Putzfestiger
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	............
	............ _
	

	
	
	0,000 m²
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	03.0029.
	Verfestigen mit Silikatfixativ
	

	
	
	

	
	Silkatfixativ liefern und auf stark saugende und
sandelnde Altputz- und mineralische Anstrichflächen mit
lösemittelfreier Spezialgrundierung auf Basis von
Wasserglas, vollflächig und satt bis zur
vollständigen Tränkung aufbringen. Die hohe
Tiefenwirkung und die Verkieselung verbessert deutlich
das Haftverhalten.


Produkt: ____maxit Silikatfixativ prim 3020
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0030.
	Entkoppelung von konstruktionsbedingten Rissen
	

	
	
	

	
	Im Bereich der Risse aufbringen eines mehrlagigen
Glasvlieses mindestens 20 cm. breit. Darüber ein
Punktverschweißetes Drahtgittergewebe aus Edelstahl
mind. mit ca. 5 mm Abstand zum Untergrund befestigen
( WTA- Merkblatt 2-4 Beurteilung und Instandsetzung
von gerissenen Putzen an Fassaden).


Produkt:       Armanet / Stucanet         o.gl.
                   maxit multi 285
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	03.0031.
	Glasfaserfugenmatte
	

	
	
	

	
	Glasfaserfugenmatte, Breite 33 cm mit
Papierrückseite, über Materialwechseln und Fugen mit
Klebe- u. Armierungsmörtel befestigen.

Produkte:
- weber Glasfaserfugenmatte
- Klebe- u. Armierungsmörtel  weber.therm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 03.
	............ _
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	04.
	
	

	
	DÄMMPLATTEN Polystyrol verlegen
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	04.0001.
	PS 035 Fassade
	

	
	
	

	
	PS 035 Fassade.
Liefern und Anbringen von weißen Polystyrol
Hartschaumplatten im Punkt-Wulst-Verfahren WLG 035
(Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK)
entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband
für Wärmedämm-Verbundsysteme. Nach EN 13163, B1
schwer entflammbar nach DIN 4102,
Brandschutz im Hochbau. Dämmplatten mit
mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den
Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche
und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen
etc.fugenlos und im Verband zu verlegen, inkl.
Anschrägen an Dach-Wand Anschlüsse.Nicht
zu vermeidende Fugen < 0,5 cm sind mit maxit Füllschaum
auszufüllen, Fugen > 0,5 cm sind mit Dämmstoff gleichen
Materials zu schließen.

Wichtig:
Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels
unter Einschwimmen zu verlegen.

Dämmplattendicke:	... mm
Abmessung:		100 x 50 cm

Produkte:      maxit PS 035 Fassade / glatt / speedy
                    Polystyrol-Hartschaumplatte, weiß

                    maxit multi  285, 290 E, 292, 300
                    Klebe- und Armierungsmörtel
                    Kalk-Zement gebunden

                    maxit multi 288 Füllschaum B1
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0002.
	PS 032 Fassade
	

	
	
	

	
	PS 032 Fassade.
Liefern und Anbringen von weißen Polystyrol
Hartschaumplatten im Punkt-Wulst-Verfahren WLG 032
(Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK)
entsprechend den Qualitätsanforderungen vom Fachverband
für Wärmedämm-Verbundsysteme. Nach EN 13163, B1
schwer entflammbar nach DIN 4102,
Brandschutz im Hochbau. Dämmplatten mit
mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den
Untergrund kleben. Die Dämmplatten sind in der Fläche
und im Detailbereich z.B. Gebäudekanten, Türleibungen
etc.fugenlos und im Verband zu verlegen, inkl.
Anschrägen an Dach-Wand Anschlüsse.Nicht
zu vermeidende Fugen < 0,5 cm sind mit maxit Füllschaum
auszufüllen, Fugen > 0,5 cm sind mit Dämmstoff gleichen
Materials zu schließen.
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	Wichtig:
Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des Klebemörtels
unter Einschwimmen zu verlegen.
 
Dämmplattendicke:  ... mm
Abmessung          :  100 x 50 cm
 
Produkte:      maxit PS 032 Fassade / glatt / speedy
                    Polystyrol-Hartschaumplatte, grau
 
                    maxit multi  285, 290 E, 292, 300
                    Klebe- und Armierungsmörtel
                    Kalk-Zement gebunden
 
                    maxit multi 288 Füllschaum B1
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0003.
	PS 035 Laibung
	

	
	
	

	
	PS 035 Laibung
Laibungsdämmung PS 035
bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...).

Laibungstiefe : ___ mm

Dämmstoffdicke Leibung: ___ mm

Durch die Lage der Fenster und Türen innerhalb des
Wandquerschnittes ist darauf zu achten, dass die
Rahmen mind. 30 mm überdämmt werden.

Hinweis: Ausführung mit systemzugehörigen maxit-
Leibungsdämmplatten.
Abmessung : 100 x 50 cm

Produkt : maxit PS 035 Laibung
              Polystyrol-Hartschaumplatte
              maxit multi  285, 290 E, 292, 300
              Klebe- und Armierungsmörtel
              Kalk-Zement gebunden
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0004.
	Zulage für umlaufenden Brandriegel -Schutzzone Raumbrand-
	

	
	
	

	
	Zulage für umlaufenden Brandriegel
-Schutzzone Raumbrand- .
Bei Dämmstoffdicken über 100 mm darf die Ausführung von
Mineralwollestürzen oberhalb jeder Öffnung entfallen,
wenn stattdessen mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebäude umlaufender Brandriegel
angeordnet wird.
 
Der Brandriegel muss aus einem mindestens 200 mm hohen
und vollflächig angeklebten
Mineralwolle-Lamellenstreifen bestehen (Brandverhalten
Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1),
inclusive geeigneter Dübelung.
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Der Dämmstoffstreifen ist so anzuordnen, dass der
Abstand zwischen Unterkante Fenstersturz und Unterkante
Brandriegel maximal 50 cm beträgt.
 
Kantenbereiche über Öffnungen sind dabei mit
Gewebeeckwinkeln zu verstärken.
 
Hinweis: Anschlussdetails sind z.B. in der Technischen
Systeminfo Kompendium WDVS und Brandschutz aufgeführt.
 
Dämmstärke:    ... mm
 
Produkte:      maxit MW 036 Brandriegel
                    Mineralwolle einseitig beschichtet
                    Format 20 x120 cm
                    maxit multi
	        Klebe- und Armierungsmörtel
                    Kalk-Zement-gebunden
	        maxit Schlag- bzw. Schraubdübel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0005.
	Zulage für umlaufende Brandriegel -Schutzzone Sockelbrand -
	

	
	
	

	
	Zulage für umlaufende Brandriegel
-Schutzzone Sockelbrand-.
Der Brandriegel muss aus einem mindestens 200 mm
hohen und vollflächig angeklebten
Mineralwollelamellenstreifen bestehen (Brandverhalten
Klasse A1 oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1),
inclusive geeigneter Dübelung.

Dämmstärke:    ......... mm

Produkte:      maxit MW 036 Brandriegel
                    Mineralwolle einseitig beschichtet
                    Format 20 x120 cm
                    maxit multi
	        Klebe- und Armierungsmörtel
	        Kalk-Zement-gebunden
	        maxit Schlag- bzw. Schraubdübel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0006.
	Panzereckwinkel -Innenecken für Brandriegel Schutzzone Sockelbrand -
	

	
	
	

	
	Panzereckwinkel -Innenecken für Brandriegel
Schutzzone- Sockelbrand.
Eckwinkel mit Kleber-und Armierungsmörtel auf den
Untergrund ansetzen und ausrichten. Anschließend das
Gewebe vollflächig einspachteln.

Produkte:      maxit Panzereckwinkel
                    Abmessung 10 x 15 cm
                    Flächengewicht 540 g/qm
                    Farbe gelb
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
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	Zulage Dämmung anarbeiten
	

	04.0007.
	
	

	
	 
	

	
	Zulage Dämmung anarbeiten
im Bereich des Dach-Wand-Anschlusses.
Die Wärmedämmung ist bis an
die Unterseite des Dachschalung sauber heranzuführen
und mit einem Fugendichtband schlagregenbeständig
auszubilden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0008.
	Zulage Ausklinkungen
	

	
	
	

	
	Zulage für das Ausklinken der Dämmplatten beim
Anarbeiten an Fensterrahmen etc,
Breite ca. ... cm / Tiefe ca. ... cm.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	04.0009.
	maxit PS Wandschutzsystem
	

	
	
	

	
	Maxit PS Wandschutzsystem für mechanisch höher
belastete Bereiche erfüllt das maxit PS
Wandschutzsystem die Anforderungen der
Stossfestigkeitskategorie I > 10 Joules. Prüfzeugnis
vorhanden. Im Bereich des Wandschutzes muss die
darunter liegende Dämmstoffdicke 1 cm dünner gewählt
werden. Die Armierungsschicht kann mit maxit multi 292
oder multi 285 ausgeführt werden in der Stärke von 10
mm, in der im oberen Bereich das Armierungsgewebe
MW 8 x 8 eingelegt wird. Nach ca. 48 Stunden erfolgt
der zweite Armierungsauftrag mit den vorgenannten
Armierungsmörteln in einer Stärke von ca.6 mm und im
oberen Drittel eingelegt das Armierungsgewebe MW 8x8.

Produkte:   maxit multi 285/292
                 maxit Armierungsgewebe MW  8x8

	     210 g/m²
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 04.
	............ _
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	05.
	
	

	
	VERDÜBELUNG
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	05.0001.
	Dübelung PS bis 10m, Windzone 1
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 10m, Windzone 1
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.

Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:

Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m
Windzone 1
Dämmstoff: maxit PS Fassade

Erforderliche Dübelmenge:     6 Stck/m2

Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.

Dämmstoffdicke: ___ mm

Untergrund Altbau: ..............................

Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M
                    maxit Schlagdübel H2 eco
                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit STR-Rondelle

	        maxit STR-Stopfen

Angebotener Dübeltyp:
............................................
Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	05.0002.
	Dübelung PS bis 10m, Windzone 2
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 10m, Windzone 2
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.
 
Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:
 
Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 10 m
Windzone 2
Dämmstoff: maxit PS Fassade
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Erforderliche Dübelmenge: 8 St./m²
 
Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.
 
Dämmstoffdicke: ___ mm
 
Untergrund Altbau: ..............................
 
Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M
                    maxit Schlagdübel H2 eco
                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit STR- Rondelle
 
	        maxit STR-Stopfen
 
Angebotener Dübeltyp:
............................................
Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	05.0003.
	Dübelung PS bis 18m, Windzone 1
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 18m, Windzone 1
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.
 
Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:
 
Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m
Windzone 1
Dämmstoff: maxit PS Fassade
 
Erforderliche Dübelmenge:  8 St./m²
Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.
 
Dämmstoffdicke: ___ mm
 
Untergrund Altbau: ..............................
 
Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M
                    maxit Schlagdübel H2 eco
                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit STR- Rondelle
 
	        maxit STR-Stopfen
 
Angebotener Dübeltyp:
............................................
Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
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	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	05.0004.
	Dübelung PS bis 18m, Windzone 2
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 18m, Windzone 2
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.

Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:

Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 18 m
Windzone 2
Dämmstoff: maxit PS Fassade

Erforderliche Dübelmenge:     8 Stck/m2

Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.

Dämmstoffdicke: ___ mm

Untergrund Altbau: ..............................

Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M

                    maxit Schlagdübel H2 eco

                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit Versenkteller VT 2G
                    maxit STR- Rondelle
                    maxit STR-Stopfen

Angebotener Dübeltyp:
............................................
Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	05.0005.
	Dübelung PS bis  25m, Windzone 1
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 25m, Windzone 1
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.
 
Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:
 
Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m
Windzone 1
Dämmstoff: maxit PS Fassade
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Erforderliche Dübelmenge:     8 Stck/m2
 
Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.
 
Dämmstoffdicke: ___ mm
 
Untergrund Altbau: ..............................
 
Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M
                    maxit Schlagdübel H2 eco
                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit STR-Rondelle
 
 
	        maxit STR-Stopfen
 
Angebotener Dübeltyp:
............................................
Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	05.0006.
	Dübelung PS bis  25m, Windzone 2
	

	
	
	

	
	Dübelung PS bis 25m, Windzone 2
Liefern und Montieren von zugelassenen Dübeln für maxit
Wärmedämm-Verbundsysteme auf nicht tragfähig bzw.
unsicher eingestuftem Untergrund gemäß Zulassung des
Systemherstellers.
 
Vereinfachte Ermittlung der Dübelanzahl für die gesamte
Fassadenfläche gemäß DIN 1055-4 (03/2005) und Vorschlag
des Fachverbandes WDVS für nicht schwingungsanfällige
Gebäude:
 
Gebäudehöhe (Firsthöhe über Gelände): bis 25 m
Windzone 2
Dämmstoff: maxit PS Fassade
 
Erforderliche Dübelmenge:     10 St./m²
 
Dübellänge = Dämmstoffdicke + evt. vorh. Putzschicht +
Verankerungstiefe.
 
Dämmstoffdicke: ___ mm
 
Untergrund Altbau: ..............................
 
Produkte:      maxit Schlagdübel speedy M
                    maxit Schlagdübel H2 eco
                    maxit Schraubdübel STR-U 2G
                    maxit STR-Rondelle
 
	        maxit STR-Stopfen
 
Angebotener Dübeltyp:
............................................
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	Hinweis: Es dürfen nur systemzugehörige und
bauaufsichtlich zugelassene Dübel eingebaut werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 05.
	............ _
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	06.
	
	

	
	ARMIERUNG
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	06.0001.
	Armierungslage Polystyrol Fassade und Sockel, dickschichtig
	

	
	
	

	
	Armierungslage Polystyrol Fassade und Sockel
Armierungslage mit mineralischem Armierungsmörtel,
Mörtelgruppe II nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von
7-10 mm dickschichtig herstellen.
In den Armierungsmörtel das systemzugehörige,
alkalibeständige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren
Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm
überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu
überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage
von 7 Tagen ist einzuhalten.


Produkte:         maxit multi  300
      	           Klebe- und Armierungsmörtel
                       Kalk- Zement gebunden
                       maxit Armierungsgewebe PS 4 x
                       PS 4x 4mm 165 g/m²
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	06.0002.
	Armierungslage Polystyrol Fassade und Sockel, mittelschichtig
	

	
	
	

	
	Armierungslage Polystyrol Fassade und Sockel
Armierungslage mit mineralischem Armierungsmörtel,
Mörtelgruppe II nach EN 998-1 in einer Gesamtdicke von
5 - 7 mm mittelschichtig herstellen.
In den Armierungsmörtel das systemzugehörige,
alkalibeständige Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren
Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm
überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu
überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage
von 7 Tagen ist einzuhalten.


Produkte:      maxit Armierungsgewebe PS 4 x 4 mm,
                   165 g/m²
                    maxit multi  285, 290 E, 292, 300

	        Klebe- und Armierungsmörtel
                    Kalk- Zement gebunden
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	06.0003.
	Laibung Armierungslage
	

	
	
	

	
	Laibung Armierungslage
Ausbildung der Armierungslage im Bereich von
Laibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel +
Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...).

Laibungstiefe: ___ mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
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	Zulage Deckenflächen
	

	06.0004.
	
	

	
	 
	

	
	Zulage zur Vorposition für das Herstellen der
Armierungsschicht auf Deckenflächen.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	06.0005.
	maxit therm 78 System Grundputz für Dickputzdämmsysteme
	

	
	
	

	
	Systemgrundputz für Dickputz-Dämmsysteme liefern und
aufbringen. Schichtdicke10-12 mm,
lot- und fluchtrecht verzogen und plan nachgeschabt.

Wichtig: Mindeststandzeit des Grundputzes ca. 21 Tage.

Mörtelgruppe:P II nach DIN 18550 Teil I
CS II nach EN 998-1
Baustoffklasse: A, nicht brennbar


Produkt:maxit therm 78 System Grundputz für Dickputz-
Dämmsysteme
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	06.0006.
	Leibungen maxit therm 78 System Grundputz für Dickputz-Dämmsysteme
	

	
	
	

	
	Positon wie vor, jedoch auf Leibungsflächen.

Wichtig: Mindeststandzeit des Grundputzes ca. 21 Tage.

Mörtelgruppe:P II nach DIN 18550 Teil I
CS II nach EN 998-1
Baustoffklasse: A nicht brennbar

Leibungstiefe:.......... mm

Produkt:maxit therm 78 System Grundputz für Dickputz-
Dämmsysteme
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 06.
	............ _
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	Einheitspreis
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	07.
	
	

	
	SOCKELDÄMMUNG
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	07.0001.
	Sockel- und Perimeter Dämmplatte WLG 035
	

	
	
	

	
	Sockel- und Perimeter Dämmplatte WLG 035
Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten
WLG 035 (Bemessungswert 0,035 W/mK
im Perimeterbereich 0,39 W/mK) entsprechend den
Qualitätsanforderungen vom Fachverband für
Wärmedämm-Verbundsysteme. Dämmplatten mit
mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den
Untergrund kleben.  Klebeflächenanteil mind. 40%. Die
Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich
z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im
Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen < 5 mm
sind mit maxit Füllschaum auszufüllen, Fugen > 5 mm
sind mit Dämmstoff gleichen Materials zu schliesen.
Farbe: hellblau

Wichtig:
Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des
Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen.

Dämmplattendicke:   ............. mm
Abmessung : 100 x 50 cm

Produkte:      maxit PS 035 Sockel/Perimeter
                    maxit multi 285/290 E/292/300
                    Klebemörtel
                    maxit multi 288 Füllschaum B1



Sockeldetailausführung gemäß WDV-Verbandrichtlinie
"WDV-Systeme im Sockel- und erdberührten Bereich.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0002.
	Sockel- und Perimeter Dämmplatte WLG 032
	

	
	
	

	
	Sockel- und Perimeter Dämmplatte WLG 032
Liefern und Anbringen von Polystyrol Hartschaumplatten
WLG 032 (Bemessungswert 0,032 W/mK
im Perimeterbereich 0,36 W/mK) entsprechend den
Qualitätsanforderungen vom Fachverband für
Wärmedämm-Verbundsysteme. Dämmplatten mit
mineralischem Kleber nach Herstellerrichtlinien auf den
Untergrund kleben.  Klebeflächenanteil mind. 40%. Die
Dämmplatten sind in der Fläche und im Detailbereich
z.B. Gebäudekanten, Türleibungen etc. fugenlos und im
Verband zu verlegen. Nicht zu vermeidende Fugen < 5 mm
sind mit maxit Füllschaum auszufüllen, Fugen > 5 mm
sind mit Dämmstoff gleichen Materials zu schliesen.
Farbe: grau
 
Wichtig:
Die Dämmplatten sind vor dem Ansteifen des
Klebemörtels unter Einschwimmen zu verlegen.
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Dämmplattendicke:   ............. mm
Abmessung : 100 x 50 cm
 
Produkte:      maxit PS 032 Sockel/Perimeter
                    maxit multi 285/290 E/292/300
                    Klebemörtel
                    maxit multi 288 Füllschaum B1
 
 
Sockeldetailausführung gemäß WDV-Verbandrichtlinie
"WDV-Systeme im Sockel- und erdberührten Bereich.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0003.
	Zulage Sockeldämmplattenkleber
	

	
	
	

	
	Zulage auf bituminöse Untergründe incl. zusätzlicher
mechanischer Befestigung der Dämmplatten, um eine
ausreichend feste Verklebung zu gewährleisten und das
abrutschen der Dämmplatten zu verhindern.
Die Dübelung ist ab ca.15 cm über Geländeverlauf
anzubringen.

Anzahl der Dübel:       2 St. / Platte
Dämmstoffstärke:       ____ mm

Produkt:        maxit Schraubdübel STR-U 2G
	        maxit STR-Stopfen
	        maxit H2 eco Schlagdübel
                    maxit 2K-Bitumen-Klebemasse
	        maxit SDS-16
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0004.
	Zulage Sockeldämmung -Anarbeiten Perimeterdämmung-
	

	
	
	

	
	Die Sockeldämmung der Fassade
(Dämmstoffstärke ........mm) ist im Übergangsbereich
zur bestehenden Perimeterdämmung (Dämmstoffstärke
......mm) sauber anzuarbeiten, sodass ein
flächenbündiger Übergang entsteht. Fugen und
Zwischenräume sind in diesem Bereich mit Brunnenschaum
zu schließen. Das evtl. notwendige nachschneiden der
bestehenden Perimeterdämmung um einen geraden und
waagrechten Verlauf herzustellen ist in dieser Position
mit einzukalkulieren.


Bereich: Sockel Fassade
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0005.
	Leibungsdämmung Sockelbereich (Fenster und Türen innerhalb Wandquerschnitt)
	

	
	
	

	
	Leibungsdämmung bei allen Öffnungen (z.B.
Fenster/Türen...).
 
Leibungstiefe : .............cm
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	Durch die Lage der Fenster und Türen innerhalb des
Wandquerschnittes ist darauf zu achten, dass die
Rahmen mind. 30 mm überdämmt werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0006.
	Leibungsdämmung Sockelbereich (Fenster Mauerwerksbündig)
	

	
	
	

	
	Leibungsdämmung bei allen Öffnungen (z.B.
Fenster/Türen...).

Leibungstiefe : ca. .............. mm

Die Fenster und Türen werden Mauerwerksbündig
montiert, d.h. die Dämmstoffstärke ist gleichzeitig
die Leibungstiefe. Es ist darauf zu achten, dass die
Rahmen mind. 30 mm überdämmt werden.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0007.
	Leibungsdämmung Sockelbereich (Vorgesetzt)
	

	
	
	

	
	Leibungsdämmung bei allen Öffnungen.

Leibungstiefe : ca....... mm

Die Türen und Fenster sind vor dem Mauerwerk
gesetzt. Es ist darauf zu achten, dass die Rahmen
mind. 30 mm überdämmt werden. Das Ausklinken der
Dämmung für das Überarbeiten der Tür-und Fensterrahmen
ist in dieser Position mit einzukalkulieren.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0008.
	Zulage Sockeldämmung -Anarbeiten Lichtschacht-
	

	
	
	

	
	Zulage für das Anbringen und Anarbeiten der Dämmung im
Bereich des Kellerlichtschachtes. Hierbei ist das
erschwerte Arbeiten durch den beengten Arbeitsbereich
mit einzukalkulieren.

Größe des Lichtschachtes: ......x.......x....... cm.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0009.
	Zulage erhöhte Anforderung an die Ebenheit
	

	
	
	

	
	Zulage für die Ausführung der Armierungslage
mit einer erhöhten Anforderung an die Ebenheit z.B.
feinkörnige Oberputze Korngröße < 2mm bzw.
Filzputzausführung.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0010.
	Panzerarmierungsgewebe (Sockelbereich)
	

	
	
	

	
	Panzerarmierungsgewebe als Zusatzarmierung auf
mechanisch belasteten Flächen. Die einzelnen Bahnen
sind auf Stoss und ohne Überlappung faltenfrei in den
Armierungsmörtel einzubetten. Die Verlegung hat unter
der Armierungslage zu erfolgen.
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Mörtelgruppe:P II nach DIN 18550
Druckfestigkeitsklasse:CS III nach EN 998-1
Baustoffklasse:A1, nicht brennbar
Schichtdicke: ca. 4mm
 
 
Produkte: maxit Panzerarmierungsgewebe 6 x 6 mm,
               330 g/m²
	   maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0011.
	Mineralische Haftbrücke (Dickputzsystem)
	

	
	
	

	
	Mineralische Haftbrücke beim Dickputzsystem auf die
Perimeter-Dämmplatten aufbringen. Sie wird im Bereich
der Sockeldämmplatten aufgetragen und mit einer groben
Zahntraufel in horizontaler Richtung verzogen.
Dicke ca. 5 mm, in den Vertiefungen mind. 2mm.


Produkt:        maxit multi 280 Haftbrücke
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0012.
	Sockelleichtputz Dickputzsystem
	

	
	
	

	
	Sockelleichtputz MG P II, CS III auf mineralische
Haftbrücke lot- und fluchtrecht hergestellt als
Unterputz. Auftragstärke ca. 10-12 mm.

Produkt:        maxit ip 14 L Sockelleichtputz
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0013.
	Filzputz als Sockelputz
	

	
	
	

	
	Nochmalige Spachtelung auf vorbereiteter
Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage
die gesamte Sockelfläche mit Filzputz min 2 mm Stärke
überziehen und anstrichbereit abfilzen.

Produkt:        maxit multi 285/292/300
                    mineralischer
	        Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0014.
	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme
	

	
	
	

	
	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme
in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für
mineralische Untergründe. Untergrund benetzen.
Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach
Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2
mm. Die Dichtungsschlämme ist bis min. 5 cm über
Geländeniveau und mind 10 cm. auf Perimeterdämmplatten
aufzubringen.
 
Produkt:  maxit AD-1K-Außendicht
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		  maxit AD-2K-Außendicht
	  maxit SDS 16
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0015.
	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme als U- Ausführung
	

	
	
	

	
	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme als U-
Ausführung bei Sockelausführung auf bestehendes
Pflaster, das nicht entfernt werden kann. Vor dem
Anbringen des Sockeldämmsystemes, ca 15 cm hoch die
Wand mit flexibler Dichtschlämme 2 mm stark abdichten,
dabei leicht aufrauhen. Auf der Pflasterung die
Dichtschlämme in der späteren Gesamtstäke ca. 3 mm
stark auftragen. Nach der Armierungslage die Fläche
mit der flexiblen Dichtschlämme
wannenförmig überarbeiten.
Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm.
Die Dichtungsschlämme ist mindestens 15 cm
über Geländeniveau aufzutragen.

Produkt:  maxit AD-1K-Aussendicht
	  maxit AD-2K-Außendicht
	  maxit SDS 16
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0016.
	Zementgebundene flexible Abdichtungsspachtel filzbar
	

	
	
	

	
	Zementgebundene flexible Abdichtungsspachtel in
erdberührten Flächen liefern und anbringen.
Für mineralische Untergründe.
Zweimaliger Auftrag, jeweils volldeckend nach
Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens
2 mm. Die Dichtungsschlämme ist im kompletten
Sockelbereich und mind. 5 cm über
die vorhandene Bauwerksabdichtung zu führen.
Dichtungsschlämme anstrichbereit abfilzen.
Das Grundieren der Armierungslage vor Auftrag der
Abdichtungsspachtel mit maxit prim 1070 Tiefgrund ist
in dieser Position einzukalkulieren.

Höhe des Sockels: .....cm

Produkt:  maxit prim 1070 Tiefgrund
	  maxit ip FAF 1-K
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	07.0017.
	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht
	

	
	
	

	
	Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus
Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen
(vlieskaschierte Seite Gebäude abgewandt) und ggfs. mit
filterstabiler Ringdrainage verbinden. Maxit san
Schutz- und Dränagematte eignet sich auch als Drainage
auf Kunststoff-Bitumen- Spachtelmassen für den Lastfall
nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als
Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und
drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095.
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	Produkt:  maxit san Schutz- und Dränagematte
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 07.
	............ _
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	08.
	
	

	
	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK / FENSTERBÄNKE
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	08.0001.
	PVC-Sockelkantenprofil mit Gewebe und Tropfkante
	

	
	
	

	
	Liefern und Montieren von Sockelkantenprofilen aus PVC
für die wärmebrückenfreie Ausbildung abgesetzter
Sockelflächen. Profil zwischen Perimeterdämmung und
Wanddämmung einschieben oder zwischen Wanddämmung
und PVC-Sockel-Montagewinkel.
Ausladung 59 mm, mit Gewebe und Tropfkante für
Dämmstoffdicken 60 bis 160 mm.


Produkte: 	maxit PVC-Sockelkantenprofil
                        mit Gewebe und Tropfkante
	            maxit Steckverbinder
 	            maxit Eckverbinder
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0002.
	PVC-Sockelabschlussprofil variabel
	

	
	
	

	
	Liefern und Montieren von variablen, wärmebrückenfreien
Sockelabschlussprofil. Variabler Einsatz für
Dämmstoffstärken von 60-240 mm.
Sauberer Putzabschluss durch Abzugskante am Kombi-
Abschlussprofil. Das hintere Profile wird waagerecht
und fluchtgerecht mit 3 V2A -Schlagdübel pro lfm zu
befestigen. Hohlstellen an den Befestigungspunkten sind
mit Ausgleichsstücken zu hinterlegen.Die Fuge zwischen
Wand und Profil ist vollständig mit Klebemörtel oder
Fugendichtband zu schliessen um den sogenannten
Kamineffekt zu verhindern.

Dämmstoffstärke:

Produkte:       maxit PVC-Sockelabschlussprofil
                     variabel incl. Gewebeleiste mit
                     Tropfkante
                     maxit V2A- Schlagdübel
                     maxit Ausgleichsstücke
                     maxit Fugendichtband 15/2-6 für
                     Fugenbreiten von 2-6mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0003.
	Gewebeeckwinkel
	

	
	
	

	
	Gewebeeckwinkel liefern und einbauen.
Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der
Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel
mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den
Armierungsmörtel einarbeiten.

Produkte:      	maxit Gewebeeckwinkel
                        maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
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	08.0004.
	Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
	

	
	
	

	
	Gewebeeckwinkel mit Abzugskante liefern und einbauen.
Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der
Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel
mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den
Armierungsmörtel einarbeiten.
 
Höhe der Abzugskante: 3 / 6 mm
 
Produkte:      	maxit Gewebeeckwinkel mit Abzugskante
                        maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0005.
	Rolleckwinkel
	

	
	
	

	
	Rolleckwinkel für Kantenausbildung stumpfer oder
spitzer Ecken sowie Rundungen liefern und einbauen.
Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der
Gewebebreite vollflächig aufziehen. Rolleckwinkel
lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel
einarbeiten.

Produkte:      	maxit Rolleckwinkel/Panzerrolleckwinkel
                   	maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0006.
	Drahteckwinkel bei Dickputzdämmsystem
	

	
	
	

	
	Drahteckwinkel liefern sowie lot- und fluchtrechtes
Anbringen von Drahteckwinkeln an allen Ecken und Kanten
mit mineralischem Kleber auf Unterputzdicke ansetzen.

Produkt:   maxit Drahteckwinkel AP
               maxit multi 285/292
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0007.
	Gewebeeckpfeile
	

	
	
	

	
	Gewebeeckpfeile an allen Ecken von Gebäudeöffnungen
diagonal anbringen.
Grösse 330 x 500 mm, Maschenweite 8 x 8 mm,.

Produkte:      	maxit Gewebeeckpfeile
                        maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0008.
	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung
	

	
	
	

	
	Sturzeckwinkel mit Diagonalarmierung an allen Ecken von
Gebäudeöffnungen anbringen. Maschenweite 4 x 4 mm.

Produkte:       	maxit Gewebe-Sturzeckwinkel,
                     	Leibungstiefe 100 mm/200 mm
                    	maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
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	08.0009.
	Fugendichtband
	

	
	
	

	
	Fugendichtband liefern und anbringen. Sämtliche
Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie z.B. Fenster,
Türen etc. sind schlagregendicht auszuführen.
Selbstklebendes, vorkomprimiertes Fugendichtband auf
das angrenzende Bauteil aufkleben und anschliessend die
Dämmplatten mit Druck ansetzen. Das Fugendichtband ist
bündig mit der Vorderkante der Dämmplatte
anzuschliessen. Die Armierungs- und Putzschicht ist vom
angrenzenden Bauteil zu trennen. Das Fugendichtband ist
entsprechend der Fugenbreite auszuwählen.
 
Produkte:        	maxit Fugendichtband 15/2-6
	           	Fugenbreiten von 2-6 mm
                        maxit Fugendichtband
		15/3-9 für Fugenbreiten von 3-9m
		maxit Fugendichtband 20/5-12
		Fugenbreiten von 5-12mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0010.
	Rollladenabdeckband
	

	
	
	

	
	Rollladenabdeckband liefern und anbringen.
Spezialklebeband für Kunststoff und Aluminium-
rollladenkästen für die anschliessende Verklebung von
maxit Dämmplatten.

Produkte:      Rollladenabdeckklebeband,
                    Breite 25 cm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0011.
	Anschlüsse mit Anputzband
	

	
	
	

	
	Abdeckband als Trennlage für Grundputz und
Armierungslagen an Baukörperanschlüssen oder Dach-Wand-
Anschlüssen, u.ä. für saubere Bauteileanschlüsse statt
Kellenschnitt.
Abdeckband bestehend aus einem geschlossenzelligen
Schaumstoffband, Breite 35 mm, Klebstoffstreifen 10 mm.

Hinweis: Die Verwendung des Fugendichtbandes in
der Dämmstoffebene zur Schlagregensicherheit ist
trotzdem erforderlich.

Produkt: maxit Anputzband
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0012.
	Gewebe-Anputzleisten Teleskop
	

	
	
	

	
	Gewebe-Anputzleisten Teleskop Ideal mit Schutzlippe
liefern und einbauen. Selbstklebende Leisten für
Systemanschlüsse an angrenzende Bauteile, wie z.B.
Türen, Fenster, etc., lot- und fluchtgerecht anbringen.
Durch zwei ineinander gesteckte Profile mit Dichtlippen
ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich,
um Ausdehnungen im Anschlussbereich zwischen Putz und
Rahmen ausgleichen zu können. Die Schichtstärke der
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	Armierungslage ist so zu wählen, dass
die Endbeschichtung mit dem Profil abschliesst.
 
Empfohlen bei tiefer Leibungsdämmung oder grossen
Dämmstärken (> 100 mm) und mauerwerksbündig
eingebauten Fenstern/Türen bis 10 m².
Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch
Reinigung ist mit einzukalkulieren.
 
Produkt:    maxit Teleskop-Gewebeleiste Ideal Plus
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0013.
	Gewebe-Anputzleisten Roma
	

	
	
	

	
	Gewebe-Anputzleisten Roma für seitliche Anschlüsse an
Vorbaurollladensysteme liefern und einbauen.
Selbstklebende Leisten für Systemanschlüsse seitlich an
Führungsschienen. Die Schichtstärke der Armierungslage
ist so zu wählen, dass einerseits die Revisionsblende
geöffnet werden kann und anderseits die Endbeschichtung
bündig mit dem Bordprofil der Fensterbank abschliesst.
Durch Abreissen der Schutzlasche wird die dehnbare
TPE-Schlaufe freigesetzt. Diese koextrudierte, flexible
TPE-Schlaufe nimmt  Bewegungsunterschiede zwischen
Vorbaurollladen und WDV-System auf. Gesamtbewegungs-
aufnahme bis 4,5 mm.
Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch
Reinigung ist mit einzukalkulieren.

Anwendungsbereich: Mittig im Mauerwerk für
Fenster/Türen bis 10 m², mauerwerksbündig
und vorgesetzte Fenster/Türen bis 2 m².

Produkt:        maxit Gewebeanputzleiste Roma
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0014.
	Gewebe-Anputzleisten Milano Plus
	

	
	
	

	
	Gewebe-Anputzleisten Milano Plus liefern und einbauen.
Die selbstklebende Gewebeanputzleiste maxit Milano Plus
ermöglicht den flexiblen Systemanschluss an
Vorbaurollladen mit Revisionskasten und auf
Bordprofilen der Fensterbank. Ebenso bei
Rahmenkonstruktionen von Rolltoren, langen
Blechverwahrungen etc. Die Gewebeleiste ist mit einer
flexiblen, anextrudierten TPE-Schlaufe ausgestattet,
die durch das Abtrennen der Schutzlasche freigesetzt
wird. Über die
TPE-Schlaufen werden dynamische Bauteilbewegungen
aufgenommen, die durch Verformung und Ausdehnung
entstehen. Gesamtbewegungsaufnahme bis 4,5 mm.
Das Profil ist zusätzlich mit einer weichen
TPE-Schutzlippe ausgestattet, um einen optischen
Übergang an Rahmen- und Vorbaurollladensystemen (auch
horizontal) herstellen zu können. Die Schichtstärke
der Armierungslage ist so zu wählen, dass die
Endbeschichtung mit dem Profil abschliesst.
Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch
Reinigung ist mit einzukalkulieren.
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Produkt:        maxit Milano Plus Gewebeleiste
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0015.
	Gewebeleiste NEO plus (W 36+)
	

	
	
	

	
	Gewebeleiste W36+ liefern und einbauen.
Die Gewebeleistewird eingesetzt bei
Putzanschlüssen im WDVS, bei denen mit grösseren
Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss und
wenn eine Verklebung auf dem Fensterrahmen nicht
möglich oder nicht gewollt ist.
Das Profil wird trocken, ohne Ansetzmörtel am
Fenster ausgerichtet und mit dem Kunstoffnagel
unter dem Gewebe in der Dämmplatte festgesteckt
(4 Stck./lfm). Das Profil ist mit einem
expandierenden PUR-Band ausgestattet, das durch
Abreissen der Verschlussklappe ausgelöst wird.
Die Gewebeleiste NEO-plus ist auch geeignet für
den nachträglichen Fenstereinbau (Blindstockverfahren).
Dabei kann das Profil vor dem Fenstereinbau fertig
eingeputzt werden.
Einsetzbar bei allen Einbausituationen der Fenster bis
10 m².

Produkt:    maxit Gewebeleiste NEO plus (W 36+)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0016.
	Gewebeleiste PUR EX plus (W29+)
	

	
	
	

	
	Gewebeleiste PUR EX plus liefern und einbauen.
Die Anputzleiste ist mit Schutzlippe und einem
komprimierten Polyurethanband ausgestattet.
Hierbei handelt es sich um eine entkoppelte Lösung
zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.
Einsetzbar bei allen Einbausituationen der Fenster bis
10 m².
Die evtl. Vorbehandlung der Fenster-und Türrahmen durch
Reinigung ist mit einzukalkulieren.

Produkt:  maxit Gewebeleiste PUR EX plus (W29+)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0017.
	Abschlussprofil mit Tropfkante im Sturzbereich der Fenster- und Türlaibungen
	

	
	
	

	
	Abschlussprofil mit Tropfkante im Sturzbereich der
Fenster- und Türlaibungen
Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe und
Tropfkante liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen.

Produkt:        maxit Abschlussprofil mit Tropfkante
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0018.
	Putzabschlussprofil
	

	
	
	

	
	Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe als
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	Putzabschluss liefern und lot- und fluchtgerecht
einbauen.
 
Für Putzstärken von 3,6,10,15 mm
 
Produkt:   maxit Putzabschlussprofil
               maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0019.
	Attika Anschlussprofil W55
	

	
	
	

	
	Attika Anschlussprofil liefern und einbauen.
Anschlussprofil mit gewebearmierter Folie, die
den dichten Anschluss von WDV System zur
Attika oder dem Dachabschluss gewährleistet.

Produkt:  	maxit Attika Anschlussprofil
              	maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0020.
	Aufsteckprofil Kunststoff W64
	

	
	
	

	
	PVC Aufsteckprofil liefern und einbauen.
Aufsteckprofil für Metallbauteile wie
z. B. Rollladenkastenführungsschienen
für exakte Kanten und sauberen
Putzabschluss, Bewegungsaufnahme im System.
Gezielte Wasserführung.

Produkt: maxit Aufsteckprofil W64
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0021.
	Gewebe-Dehnfugenprofil
	

	
	
	

	
	Gewebe-Dehnfugenprofil
liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Das
Profil wird direkt auf die Dämmplatte gespachtelt.

Produkt:        maxit Universal Dehnfugenprofil
                    maxit multi Armierungsmörtel
                    maxit Armierungsgewebe 8x8,
                    210 g/m²
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0022.
	Blechanschlussprofil
	

	
	
	

	
	Blechanschlussprofil liefern und einbauen.
Das PVC- Profil wird auf Blechanschlüsse (z.B.
Dachrandabschluss) aufgesteckt, und in Armierungsmörtel
auf den Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es ergibt eine
bewegliche und wasserdichte Verbindung zwischen Putz
und Blech. Die Profilstöße sind mit speziellen
Steckverbindern miteinander zu verbinden.
 
Produkte:      maxit Blechanschlussprofil
                    maxit multi Armierungsmörtel
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	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	0,000 lfm
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	08.0023.
	Dachbelüftungsprofil
	

	
	
	

	
	Dachbelüftungsprofil liefern und einbauen. Das
Dachbelüftungsprofil aus Alu weiss, wird auf die
Dämmung angebracht sodass es gegen die Dachschalung
stößt zwischen den Dachsparren.
Damit wird eine DIN- gerechte Dachbelüftung erreicht.
Lüftungsquerschnitt: ca. 207 cm²/ lfm.


Produkt:           maxit Dachbelüftungsprofil
                       maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0024.
	Putzanschluss an Bogenfenster
	

	
	
	

	
	Biegsames Kunststoffprofil mit integriertem
Armierungsgewebe für den Anschluss Putz an
Fensterrahmen bei z.B. Bogenfenstern liefern und
fachgerecht einbauen. Die Fuge zwischen Profil und
Fensterrahmen ist dauerelastisch zu schliessen.

Produkt:        	Putzabschlussprofil für
                   	Rundbögen
	       	maxit multi Armierungsmörtel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0025.
	Spiraldübel
	

	
	
	

	
	Spiraldübel liefern und fachgerecht anbringen, zur
Befestigung leichter Anbauteile in verputzten
Wärmedämmverbundsystem. Die Löcher
sollten mit einem 6-er Bohrer vorgebohrt werden. Die
Gewindegänge sind zur Abdichtung mit Acryl zu
beschichten.

Gebrauchslast pro Befestigungspunkt ca. 50N/5kg.

Produkt:  maxit Spiraldübel
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0026.
	Montagezylinder/quader
	

	
	
	

	
	Montageunterlagen aus EPS liefern und einbauen. Sie
eignen sich als Druckunterlage für mittelschwere
Lasten. Für die Verschraubung in den Montagehilfen
eignen sich Holz- oder Blechschrauben sowie
solche mit zylindrischen Gewinde und großer Steigung.
 
Dämmstoffdicke:........mm
 
Raumgewicht: 140 kg/m³
 
Montageelement:  	maxit VARIZ 90 mm
                           	maxit VARIZ 125 mm
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			   	maxit VARIQ 80x80/100x100 mm
		  	maxit VARIR 140x80/160x100 mm
 
Gewähltes Element: .................
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0027.
	Quadroline Montagequader
	

	
	
	

	
	Quadroline Montagequader liefern und einbauen.
Montagequader aus fäulnisfreiem und schwer
entflammbarem PU-Hartschaum. Diese eignen sich als
Druck- und Montageunterlage in EPS- und MW-Fassaden.
Fremdmontagen müssen im Mauerwerk verankert werden.
Querschnitt 198 x 198 mm
Raumgewicht 200 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit = 0.04 W/mK
Druckfestigkeit 2.3 N/mm² bzw. 23 kg/cm²
Zulässige Druckbeanspruchung 0.7 N/mm² bzw.
7 kg/cm²

Dämmstoffdicke: .........mm

Produkt:  	 maxit Quadroline Montagequader
               	 DoPurCol PU-Kleber
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0028.
	Schwerlastkonsole SLK
	

	
	
	

	
	Montageplatten liefern und einbauen. Die
Schwerlastkonsole eignet sich für die
wärmebrückenfrei Montage von schwereren Bauteilen wie
Geländer, Schutzgitter, Markisen, Beleuchtungskörper,
Werbetafeln etc.
Grösse = 250x150 mm,
WLG 040,
Schwerlastkonsole besteht aus Polyurethan-Hartschaum
mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen und einer
Aluplatte incl. erforderliches Befestigungsmaterial.
Montageplatten mit bauaufsichtlicher
Zulassung Z-10.9-576

Untergrund .........

Dämmstoffdicke ..............mm

Produkt:     	maxit Schwerlastkonsole SLK
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0029.
	Befestigungselement für Laibungen und Fassade
	

	
	
	

	
	Befestigungselement liefern und fachgerecht einbauen.
Das Element besteht aus fäulnisbeständigem
PU-Hartschaumstoff für die direkte Befestigung des
Anbauteils im Tragelement für mittelschwere bis
schwere Befestigungen.
 
Dämmstoffdicke __________mm
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	Untergrund:_____________
 
Produkte:      	Iso Corner
                    	Verankerungsset für
                    	Montageelemente
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0030.
	Fensterbankdämmkeil EPS 031
	

	
	
	

	
	Versetzen von EPS-Dämmkeilen mit einer werkseitigen
Neigung von 5° zur späteren Aufnahme der Fensterbänke.

Laibungstiefe: ..........cm

Produkt:    	maxit Fensterbankkeil
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0031.
	SOL PAD versetzen
	

	
	
	

	
	Leibungsdämmung mit geeignetem Werkzeug für die
Aufnahme der SOL-PAD Einschubleisten
Ausklinken /- fräsen und anschliessend die Leisten
vollflächig und satt mit 2-komponentiger Dichtschlämme
nach Herstellervorgabe einkleben. Die SOL-PAD
Einschubleisten sind nach Erstellung der Armierungslage
lt. Herstellervorgabe abzulängen.

Produkt:		maxit SOL-PAD, Fensterbankanputzleiste
			maxit SDS 16, flexible mineralische Dichtschlämme
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0032.
	Untere Dichtebene
	

	
	
	

	
	Abdichten der im Winkel von 5° hergestellten
Brüstungsfläche mit zugelassener
flexibler mineralischer Dichtschlämme in Anlehnung an
die DIN 18195. Es ist darauf zu Achten, dass die SOL-
PAD Einschubleisten und der Anschluss zum Bauelement
dicht ausgeführt werden.

Leibungstiefe:		...... m

Produkt:		maxit SDS 16, flexible mineralische Dichtsc
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0033.
	Fensterbänke Alu
	

	
	
	

	
	Fensterbänke Alu liefern und fachgerecht montieren,
einschl. Antidröhnband und Fensterbankabdichtung.
Die seitlichen Bordprofile werden in separater
Position abgerechnet. Ab einer
Fensterbanklänge von 1,50 m sind
Fensterbankhalter, ab 3,00 m maxit Stossverbinder
erforderlich und in die Einheitspreise einzurechnen.
 
Ausladung: .......... mm
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	Produkte:      maxit Alu-Fensterbank:
                    _ pulverbeschichtet Farbe Ral
                       9016 (verkehrsweiss)
                    _ eloxiert (natur EV1)
                    _ eloxiert (dunkelbronce)
                    _ eloxiert (mittelbronce)
                    maxit Antidröhnband
                    maxit Montagschrauben
                    maxit Fensterbankdichtung
                    maxit Fensterbankhalter
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0034.
	Alu-Gleitabschlussprofil
	

	
	
	

	
	Alu-Gleitabschlussprofil für maxit Alu-Fensterbänke
liefern und einbauen. Ideal für die Aufnahme
thermischer Längenänderungen.

Ausladung:      .................... mm

Produkte:      maxit Alu-Gleitabschlussprofil:
                    _ eloxiert (natur EV1)
                    _ eloxiert (dunkelbronce)
                    _ eloxiert (mittelbronce)
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0035.
	Stossverbinder Fensterbank
	

	
	
	

	
	Stossverbinder Fensterbank liefern und einbauen.
Stoßverbinder für Fensterbänke mit
Überlängen > 3,00 m.

Ausladung: .................mm


Produkt:  maxit Stossverbinder
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0036.
	Inneneckverbinder Fensterbank
	

	
	
	

	
	Inneneckverbinder liefern und einbauen.

Ausladung: ................. mm

Produkt: maxit Inneneckverbinder
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	08.0037.
	Außeneckverbinder Fensterbank
	

	
	
	

	
	Außeneckverbinder liefern und einbauen.

Ausladung: ................. mm

Produkt: maxit Außeneckverbinder
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St
	............
	............ _
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	Summe 08.
	............ _
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	09.
	
	

	
	EDELPUTZE / ANSTRICHSYSTEME
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	09.0001.
	Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre
	

	
	
	

	
	Edelputz-Grundierung liefern und auf trockenen
Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie
Grundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie
auftragen.

Produkt:  maxit prim 1050 Edelputz-Grundierung /
              Aufbrennsperre
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0002.
	Edelputz-Haftgrundierung
	

	
	
	

	
	Edelputz-Haftgrundierung
liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die
lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß
Herstellerrichtlinie auftragen.

Produkt:  maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund in weiß
              mit Quarzsand
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0003.
	Solarputzgrund
	

	
	
	

	
	Solarputzgrund liefern und auf trockenen Unterputz
aufbringen. Die lösungsmittelfreie
Haftgrundierungvollflächig gemäß
Herstellerrichtlinie auftragen.

Produkt:  maxit Solarputzgrund
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0004.
	Hydrogrund
	

	
	
	

	
	Grundierung zur Hydrophobierung saugfähiger,
mineralischer Untergründe liefern und nach
Herstellervorschrift unverdünnt auftragen.

Produkt:        maxit prim 1110 Hydrogrund
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0005.
	Mosaik-Buntsteingrund
	

	
	
	

	
	Mosaik-Buntsteingrund als Haftbrücke für glatte und
unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem
Werkzeug satt auftragen.

Produkt:  maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0006.
	Leibungen , Grundierung -auf Pos. vor-
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	06.10.2017
	
	Seite 51
	



	Projekt:
	
	WDVS STAMM LV PS

	LV:
	
	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Grundierung liefern und auf trockenen Unterputz
im Bereich der Leibungen aufbringen. Die
lösungsmittelfreie Grundierung vollflächig gemäss
Herstellerrichtlinie auftragen.
 
Leibungstiefe ... cm.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0007.
	Mineralischer Oberputz
	

	
	
	

	
	Mineralischer Oberputz auf den vorbereiteten Untergrund
aufziehen und strukturieren. Ausführung in
Scheiben/Kratzputzstruktur

Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1.

Strukturart:   Scheibenputzstruktur

Farbtonzuschlag gemäß separater Position

Korngrösse:      __ mm

Produkt:            maxit star 220
		maxit ip color plus
		maxit ip color 44 K
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0008.
	Edelkratzputz maxit ip 52
	

	
	
	

	
	Aufbringen und planebenes Verziehen eines
dickschichtigen Edelkratzputzes in Korngrößen von 2,
4, 6, 8 mm auf den hierfür vorbereiteten Untergrund
nach Herstellerrichtlinien. Schichtdicke ca. 15 mm.
Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit
geeignetem Nagel-Kratzbrett vollflächig auf eine
Schichtdicke von ca. 10 mm herunterkratzen und
strukturieren. Aushärtung abwarten bis Kornsprung
möglich. Heruntergekratztes Material geht in das
Eigentum des AN über und wird von ihm der
Vorschriften entsprechend entsorgt.

Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1.
Mörtelgruppe P I nach DIN 18550

Korngröße:     __ mm

Farbtonzuschlag gemäß separater Position

Produkt:       maxit ip 52 Edelkratzputz
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0009.
	Edel-Modellierputz
	

	
	
	

	
	Modelierputz für freie und gefilzte Strukturen auf
Armierungslage.
Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1.
Mörtelgruppe P II nach DIN 18550
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	Produkt:       maxit star 260 / 261
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0010.
	Silikatputz
	

	
	
	

	
	Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes
auf Silikatbasis. Ausführung mit
Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrössen 1,5 / 2 / 3
mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrössen 2 bzw. 3 mm).
Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.

Strukturart:   Kratzputzstruktur (K)
                   Rillenputzstruktur (R)

Korngrösse:     __ mm

Farbtonzuschlag gemäß separater Position

Produkt:            maxit sil A
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0011.
	Solarputz
	

	
	
	

	
	Aufziehen und strukturieren eines
Solaroberputzes. Das Bindemittel
besteht aus hochwertigem Siliconharz. Die
Microhohlkugeln, die besondere Rezeptur sowie der
dauerhafte ph-Wert > 8,5 bieten einen weitgehenden und
langanhaltenden Schutz gegen das Auftreten von Algen
und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung
(Selbstreinigung).
Ausführung in Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen
2/3 mm) .

Die Gleichwertigkeit ist unbedingt nachzuweisen!

Strukturart:  Kratzputzstruktur (K)
Korngröße: 2/3 mm

Farbtonzuschlag gemäß separater Position

Produkt:  maxit Solarputz
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0012.
	Siliconharzputz
	

	
	
	

	
	Siliconharzputz
Aufziehen und strukturieren eines
weißen siliconharzgebundenen Oberputzes. Das
Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz.
Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur
Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.
 
Strukturart:   Kratzputzstruktur (K) /
 
Korngröße:    2/3 mm
 
Farbtonzuschlag in separater Position.
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Produkt:       maxit silco A, weiß
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m2
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0013.
	Dispersionsputz
	

	
	
	

	
	Aufziehen und strukturieren eines weissen Oberputzes
auf Dispersionsbasis. Ausführung mit
Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrössen 1,5 / 2 / 3
mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrössen 2 bzw. 3 mm)
Werkseitig algizid und fungizid eingestellt.

Strukturart:   Kratzputzstruktur (K) /
                   Rillenputzstruktur (R)

Korngrösse:     __ mm

Farbtonzuschlag gemäß separater Position

Produkt:       maxit spectra A,
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0014.
	Mosaik-Buntsteinputz
	

	
	
	

	
	Mosaik-Buntsteinputz nach DIN 18558 mit Waschputz-
Charakter mit Körnung ca. 1,2 mm bzw. ca. 2 mm in
individuellen Farbtönen gemäss maxit Farbkollektion auf
den vorbereiteten Untergrund
aufziehen und gleichmässig strukturieren.
Erforderliche Grundierung in separater Position.

Anwendung:     aussen und innen

Körnung:  __ mm

Farbton Nr............

Produkt:       maxit mosaik Buntsteinputz
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0015.
	Leibungen Oberputz
	

	
	
	

	
	Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor
beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen
Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...).

Leibungstiefe: ___ mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0016.
	Filzputz in Leibungen
	

	
	
	

	
	Filzputz herstellen in Leibungen von Öffnungen

Produkte:   maxit star 260 / 261
	     maxit mutli 300
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m
	............
	............ _
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	09.0017.
	Zulage Oberputz auf runde Wände
	

	
	
	

	
	Zulage für das Auftragen des Oberputzes auf runde
Wände
 
Radius Wand:   __ m
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	1,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0018.
	Zulage Deckenuntersicht
	

	
	
	

	
	Zulage für das Aufbringen des Oberputzes an
Deckenuntersichten zur Pos.................
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0019.
	Zulage für das Anlegen von Rund- bzw. Stichbögen
	

	
	
	

	
	Zulage zum Oberputz für das Anlegen und Herstellen
von Rundbögen und Stichbögen, einschl. dem Anlegen
von Schablonen.

Laibungstiefe: ______mm
Öffnungsbreite:______mm
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0020.
	Egalisationsanstrich auf mineralischen Oberputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines einmaligen Egalisationsanstriches in
der Farbe des zuvor aufgebrachten mineralischen
Oberputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien
Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt.


Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,
.

Farbtonzuschlag in separater Position

Produkt:    __ maxit color Egalisationsfarbe A
                __ maxit Siliconharzfarbe A
                __ maxit Solarfarbe
                __ maxit Silikatfarbe A
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0021.
	Farbanstrichsystem auf mineralischen Oberputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Farbanstriches als Vor-
und Deckanstrich. Farbe algizid und
fungizid eingestellt.
 
Mindeststandzeit des Edelputzes je
nach Witterung,
 
Farbtonzuschlag in separater Position
 
Produkt:       maxit Siliconharzfarbe A
                   maxit Solarfarbe
                   maxit Silikatfarbe A
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	                   maxit intens Fassadenfarbe A
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0022.
	Egalisationsanstrich auf Silikatputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe
des zuvor aufgebrachten Silikatputzes zur Herstellung
einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und
fungizid eingestellt.

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:          __ maxit Silikatfarbe A
                      __ maxit Siliconharzfarbe A
                      __ maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0023.
	Farbanstrichsystem auf Silikatputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und
Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt.

Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:    __ maxit Silikatfarbe A
                __ maxit Siliconharzfarbe A
                __ maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0024.
	Egalisationsanstrich auf Siliconharzputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe
des zuvor aufgebrachten Siliconharzputzes.
Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem
Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz.

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:      __ maxit Siliconharzfarbe A
                  __ maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0025.
	Farbanstrichsystem auf Siliconharzputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und
Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt
mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem
Siliconharz.
 
Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,
 
	

	
	
	

	
	

	
	

	06.10.2017
	
	Seite 56
	



	Projekt:
	
	WDVS STAMM LV PS

	LV:
	
	WDVS STAMM LV PS 035

	
	
	

	
	

	OZ
	
	Leistung
	
	Menge/Einheit
	
	Einheitspreis
	
	Gesamtbetrag
	

	
	

	
	

	
	Farbtonzuschlag in separater Position.
 
Produkt:       maxit Siliconharzfarbe A
                   maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0026.
	Egalisationsanstrich auf Dispersionsputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe
des zuvor aufgebrachten Dispersionsputzes zur
Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe
algizid und fungizid eingestellt.

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:       maxit Dispersionsfarbe A
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0027.
	Farbanstrichsystem auf Dispersionsputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und
Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt.

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:       maxit Dispersionsfarbe A
                   maxit intens
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0028.
	Egalisationsanstrich auf Solarputz
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe
des zuvor aufgebrachten Solarputzes zur
Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche.
Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz.
Die Microhohlkugeln, sowie der dauerhafte pH-Wert > 8,5
und die besondere Rezeptur bieten einen weitgehenden
und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten von Algen
und Pilze, sowie eine geringere Verschmutzungsneigung
(Selbstreinigung). Farbe algizid und fungizid
eingestellt mit sehr hohem Bindemittelanteil aus
hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist
hierbei unbedingt nachzuweisen!

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt: 	maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0029.
	Farbanstrichsystem auf Solarputz
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	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und
Deckanstrich in der Farbe des zuvor aufgebrachten
Solarputzes zur Herstellung einer
schattierungsfreien Oberfläche. Das Bindemittel besteht
aus hochwertigem Siliconharz. Die Microhohlkugeln,
sowie der dauerhafte pH-Wert > 8,5 und die besondere
Rezeptur bieten einen weitgehenden und dauerhaften
Schutz gegen das Auftreten von Algen und Pilze, sowie
eine geringere Verschmutzungsneigung
(Selbstreinigung). Farbe algizid und fungizid
eingestellt mit sehr hohem Bindemittelanteil aus
hochwertigem Siliconharz. Die Gleichwertigkeit ist
hierbei unbedingt nachzuweisen!
 
Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,
 
Farbtonzuschlag in separater Position.
 
Produkt: 	maxit Solarfarbe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0030.
	Farbanstrichsystem bei kräftigen Farbtönen
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches auf den zuvor
aufgebrachten Edelputz. Das Bindemittel
besteht aus hochwertigem Reinacrylat. Der dauerhafte
ph-Wert > 8,0 und die besondere Rezeptur bieten einen
weitgehenden und dauerhaften Schutz gegen das Auftreten
von Algen und Pilze. Farbe algizid und fungizid
eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus
hochwertigem Reinacrylat Copolymer.
Die Beschichtung ist verseifungs-und lichtbeständig
und beständig gegen aggressive Industrieabgase.
Durch die spezielle Rezeptierung und den Einsatz von
IR-reflektierenden Pigmenten sind bis zu 25% geringere
Oberflächentemperaturen durch Sonneneinstrahlung
möglich sowie sehr kräftige und leuchtende Farbtöne
mischbar. Einsetzbar für Beschichtungen auf
WDV-Systeme mit einem Hellbezugswert < 20 sowie einen
TSR-Wert   25 (nach vorheriger Freigabe durch maxit).
Alle Farben der maxit-Farbtonkarte weisen einen TSR-
Wert   25
Die Gleichwertigkeit ist hierbei unbedingt ein
nachzuweisen!

Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung,

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt: maxit intens Fassadenfarbe mit IR-Technologie

Farbton:  nach Vorgabe
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0031.
	Siliconharzlasur in Bürstentechnik
	

	
	
	

	
	Siliconharzlasur für aussen auf Basis hochwertiger
Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache
mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden
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	Bewegungen aufgebracht.
Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen
Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass
mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird.
 
Farbton:  _________________
 
Produkt:       maxit classic Siliconharzlasur
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0032.
	Siliconharzlasur in Wischtechnik
	

	
	
	

	
	Siliconharzlasur für aussen auf Basis hochwertiger
Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache
mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit
dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw.
strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen
der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass
mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird.

Farbton:  _________________

Produkt:       maxit classic Siliconharzlasur
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0033.
	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich
	

	
	
	

	
	Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und
Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit
Filzputz je nach Witterung beachten.

Farbtonzuschlag in separater Position.

Produkt:       maxit Siliconharzfarbe A
                   maxit Solarfarbe
	       maxit Dispersionsfarbe A
	       maxit intens Fassadenfarbe A mit IR-Technologie
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0034.
	Leibungen Anstrich
	

	
	
	

	
	Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor
beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen
Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...).

Leibungstiefe: ___ mm

Farbanstrich:    einfach/zweifach
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0035.
	Zulage Faschen
	

	
	
	

	
	Putzfaschen vierseitig umlaufend incl. Laibungen mit
mineralischen Dünnschichtputz in Kornstärke überziehen
und anstrichbereit abfilzen, nach Durchtrocknung
zweimalig mit Siliconharzfarbe im gewünschten Farbton
streichen, danach in gewünschter Faschenbreite
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	anzeichnen abkleben und den Edelputz bis zur Abdeckung
heranführen. Faschenbreite nach Vorgabe.
 
Ausführung:	einseitig........
		zweiseitig......
 
Produkt: maxit Armierungsmörtel
             maxit Solarfarbe
	 maxit intens Fassadenfarbe
	 maxit Silkatfarbe A
	 maxit Siliconharzfarbe A
	 maxit Dispersionsfarbe A
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 lfm
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0036.
	Zulage Putz hell eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen
Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt.

Farbgruppe:     I

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0037.
	Zulage Putz mittel eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem
mittelkraeftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     II

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0038.
	Zulage Putz kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem
kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     III

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0039.
	Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem
sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     IV

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
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	09.0040.
	Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem
sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.
 
Farbgruppe:     V
 
Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0041.
	Zulage Putz sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem
sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     VI

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0042.
	Zulage Farbe hell eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen
Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt.

Farbgruppe:     I

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0043.
	Zulage Farbe mittel eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem
mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     II

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0044.
	Zulage Farbe kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen
Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt.

Farbgruppe:     III

Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0045.
	Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem
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	sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.
 
Farbgruppe:     IV
Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0046.
	Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem
sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     V
Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0047.
	Zulage Farbe sehr kräftig eingefärbt
	

	
	
	

	
	Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem
sehr kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte
eingefärbt.

Farbgruppe:     VI
Farbton:  _________________
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 m²
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	09.0048.
	Gerüstverankerungen schließen
	

	
	
	

	
	Gerüstverankerungen schließen
Gemäß den Richtlinien
"Merkblatt Gerüste für Arbeiten an Fassaden
mit WDVSystem" -Stand November 2012-
vorhandene Löcher der Gerüstverankerungen fachgerecht
schließen incl. aller hierfür erforderlichen
Materialien.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 St.
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 09.
	............ _
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	10.
	
	

	
	RAPPORTARBEITEN
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	10.0001.
	Vorarbeiter Mittellohn
	

	
	
	

	
	Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die
Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung
durch die Bauleitung auszuführen.

Mittellohn Vorarbeiter
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 Std
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	10.0002.
	Facharbeiter Mittellohn
	

	
	
	

	
	Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die
Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung
durch die Bauleitung auszuführen.

Mittellohn Facharbeiter
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 Std
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	10.0003.
	Bauhelfer  Mittellohn
	

	
	
	

	
	Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die
Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung
durch die Bauleitung auszuführen.

Mittellohn Bauhelfer
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	0,000 Std
	............
	............ _
	

	
	
	
	

	
	

	
	

	
	Summe 10.
	............ _
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	Summenblatt
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	

	01.
	BAUSTELLENEINRICHTUNG
	
	............ _
	

	
	
	
	

	02.
	GERÜSTBAU
	
	............ _
	

	
	
	
	

	03.
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	
	............ _
	

	
	
	
	

	04.
	DÄMMPLATTEN Polystyrol verlegen
	
	............ _
	

	
	
	
	

	05.
	VERDÜBELUNG
	
	............ _
	

	
	
	
	

	06.
	ARMIERUNG
	
	............ _
	

	
	
	
	

	07.
	SOCKELDÄMMUNG
	
	............ _
	

	
	
	
	

	08.
	EINBAUTEILE / DETAILTECHNIK / FENSTERBÄNKE
	
	............ _
	

	
	
	
	

	09.
	EDELPUTZE / ANSTRICHSYSTEME
	
	............ _
	

	
	
	
	

	10.
	RAPPORTARBEITEN
	
	............ _
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Summe aller Leistungsverzeichnisse:
	
	
	............ _
	

	
	
	
	
	
	

	
	Umsatzsteuer:
	(............ %)
	
	
	
	............ _
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Gesamtsumme:
	
	............ _
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